

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....สำนัก/กอง ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ประเภทงาน /ปริมาณงาน งาน อาคาร โครงการปรับปรุงใต้ถุนสำนักงาน อบต. ธารโต ขนาดพื้นที่ 182.00 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่ อบต.ที่กำหนด)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุงใต้ถุนสำนักงาน อบต. ธารโต ขนาดพื้นที่ 182.00 ตร.ม(ตามแบบแปลนที่ อบต.ที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบันนังกระแจะ ณ สำนักงาน อบต.ธารโต ธารโต จ.ยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น เอกสารอื่นประกอบทั้งหมด จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานอาคาร	131,404	1.2708	166,988
	ค่าแรงใจตามมติ ครม. 5 เปอร์เซ็นต์		0.050	8,349.41
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%			
	เงินประกันผลงาน...0..... %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...6..%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,338
	+ คิดเป็นเงินประมาณ			175,000
	+ ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาทตร.ม	พื้นที่ใช้ประโยชน์	ตร.ม
	ระยะเวลาดำเนินการ 67 วัน	(รวม 50% ตามมติ ครม. แล้ว)		
ผู้ประมาณราคา				
	นายกิตติพงศ์ ปุฒิพันธ์ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.ธารโต			
ผู้ตรวจ				
	นายพัฒนดิษฐ์ พึ่งจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง			
เห็นชอบ				
	นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย ปลัด อบต. ธารโต			
อนุมัติ				
	นายสุเชื่น กอตา นายก อบต. ธารโต			
			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	9 ก.ย. 2559
			1 ประธาน ฯ (นางจงกมล เพ็ชรรัตน์ กง) ผู้อำนวยการกองคลัง	
			2 กรรมการ (นายพัฒนดิษฐ์ พึ่งจินดา) ผอ.กองช่าง อบต. ธารโต	
			3 กรรมการ (นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย) ตำแหน่งงานธุรการผู้มีอำนาจ	

